LINEA PRODUCTIVA: MARAÑÓN

NUMERO DE UNIDADES	360

ITEM	DESCRIPCIÓN		Unidad	Cant/Unidad Productiva	Cantidad Total (PROYECTO)	Valor Unitario	Costo por Unidad Productiva	SGR	TOTAL PROYECTO	%
1. SERVICIOS	Análisis de suelos y planes de fertilización		Unidad	1	113	$ 260.000	$ 260.000	$ 29.380.000	$ 29.380.000	
	Preparación del terreno - pases de rastra		Pases	40	14.400	$ 130.000	$ 5.200.000	$ 1.872.000.000	$ 1.872.000.000	
	1. SUBTOTAL SERVICIOS						**$ 5.460.000**	**$ 1.901.380.000**	**$ 1.901.380.000**	**5,6**
2. MATERIAL VEGETAL E INSUMOS	Plantulas de marañón		Unidad	1.300	468.000	$ 22.000	$ 28.600.000	$ 10.296.000.000	$ 10.296.000.000	
	Cal dolomita		Bulto	56	20.160	$ 59.000	$ 3.304.000	$ 1.189.440.000	$ 1.189.440.000	
	Roca fosfórica		Bulto	16	5.760	$ 80.000	$ 1.280.000	$ 460.800.000	$ 460.800.000	
	Yeso agrícola		Bulto	24	8.640	$ 81.000	$ 1.944.000	$ 699.840.000	$ 699.840.000	
	Fertilizante granulado 10-30-10		Bulto	3	1.080	$ 400.000	$ 1.200.000	$ 432.000.000	$ 432.000.000	
	Fertilizante compuesto NPK		Bulto	30	10.800	$ 410.000	$ 12.300.000	$ 4.428.000.000	$ 4.428.000.000	
	Boro - (Bolsa 20kg)		Bulto	10	3.600	$ 200.000	$ 2.000.000	$ 720.000.000	$ 720.000.000	
	Hidrorretenedor		Bulto	13	4.680	$ 160.000	$ 2.080.000	$ 748.800.000	$ 748.800.000	
	Kieserita		Bulto	13	4.680	$ 210.000	$ 2.730.000	$ 982.800.000	$ 982.800.000	
	Fungicida		Litro	10	3.600	$ 235.000	$ 2.350.000	$ 846.000.000	$ 846.000.000	
	Insecticida		Litro	6	2.160	$ 90.000	$ 540.000	$ 194.400.000	$ 194.400.000	
	Adherente		Litro	10	3.600	$ 75.000	$ 750.000	$ 270.000.000	$ 270.000.000	
	3. SUBTOTAL MATERIAL VEGETAL E INSUMOS						**$ 59.078.000**	**$ 21.268.080.000**	**$ 21.268.080.000**	**63,2**
3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Pala		Unidad	1	360	$ 45.000	$ 45.000	$ 16.200.000	$ 16.200.000	
	Carretilla		Unidad	1	360	$ 330.000	$ 330.000	$ 118.800.000	$ 118.800.000	
	Machete		Unidad	1	360	$ 45.000	$ 45.000	$ 16.200.000	$ 16.200.000	
	Tijeras de podar		Unidad	1	360	$ 115.000	$ 115.000	$ 41.400.000	$ 41.400.000	
	Alambre de púa C:12.5 x 400 mt		Rollo	14	5.040	$ 450.000	$ 6.300.000	$ 2.268.000.000	$ 2.268.000.000	
	Bomba de fumigar manual 20 litros		Unidad	1	360	$ 350.000	$ 350.000	$ 126.000.000	$ 126.000.000	
	4. SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					**$ 1.335.000**	**$ 7.185.000**	**$ 2.586.600.000**	**$ 2.586.600.000**	**7,7**
4. ASISTENCIA TECNICA	Coordinador general del proyecto	1	Mes	24	24	$ 7.900.000		$ 189.600.000	$ 189.600.000	
	Coordinador seccional	3	Mes	24	72	$ 7.500.000		$ 540.000.000	$ 540.000.000	
	Ingenieros Agronomos	13	Mes	24	312	$ 7.200.000		$ 2.246.400.000	$ 2.246.400.000	
	Técnicos Agropecuarios	17	Mes	24	408	$ 5.200.000		$ 2.121.600.000	$ 2.121.600.000	
	Profesionales socioempresariales	4	Mes	24	96	$ 7.200.000		$ 691.200.000	$ 691.200.000	
	5. SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA					**$ 35.000.000**		**$ 5.788.800.000**	**$ 5.788.800.000**	**17,2**
5. INTERVENTORÍA	Personal profesional	8	Mes	24	192	$ 7.200.000		$ 1.382.400.000	$ 1.382.400.000	
	6. SUBTOTAL INTERVENTORÍA					**$ 7.200.000**		**$ 1.382.400.000**	**$ 1.382.400.000**	**4,1**
*6. CAPACITACIONES	Taller en manejo de suelos y uso eficiente de los recursos naturales	AGROSAVIA	Sesión		14	$ 3.100.000		$ 43.400.000	$ 43.400.000	
	Taller en Agroclimatología y Ecofisiología de cultivos en el trópico		Sesión		14	$ 3.100.000		$ 43.400.000	$ 43.400.000	
	Taller en manejo fitosanitario del cultivo de marañón		Sesión		14	$ 3.100.000		$ 43.400.000	$ 43.400.000	
	Taller en elaboración de abonos liquidos y sólidos.		Sesión		14	$ 3.100.000		$ 43.400.000	$ 43.400.000	
	Taller en manejo Horticola del cultivo y generalidades del cultivo		Sesión		14	$ 3.100.000		$ 43.400.000	$ 43.400.000	
	Taller en manejo nutricional del cultivo y uso eficiente de agroinsumos		Sesión		14	$ 3.100.000		$ 43.400.000	$ 43.400.000	
	Taller en manejo cultural de la plantación		Sesión		14	$ 3.100.000		$ 43.400.000	$ 43.400.000	
	Taller en manejo de cosecha y post cosecha		Sesión		14	$ 3.100.000		$ 43.400.000	$ 43.400.000	
	Taller Biocomercio y mercados verdes		Sesión		14	$ 3.100.000		$ 43.400.000	$ 43.400.000	
	Taller en parametros de calidad y normatividad para la exportación	ICA	Sesión		14	$ 3.100.000		$ 43.400.000	$ 43.400.000	
	Taller en formación en la implementación de protocolos de BPA-P.Exp		Sesión		14	$ 3.100.000		$ 43.400.000	$ 43.400.000	

Taller en asociatividad y fortalecimiento organizativo	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	Sesión		28	$ 3.100.000		$ 86.800.000	$ 86.800.000	
Taller en transformación de los subproductos del marañón		Sesión		28	$ 3.100.000		$ 86.800.000	$ 86.800.000	
Taller en Modelo de Agronegocios Sostenibles - MAS		Sesión		28	$ 3.100.000		$ 86.800.000	$ 86.800.000	
7. SUBTOTAL CAPACITACIONES				**238**			**$ 737.800.000**	**$ 737.800.000**	**2,2**
INVERSION TOTAL							**$ 33.665.060.000**	**$ 33.665.060.000**	
APORTES %							**100,0**	**100,0**	**100,0**
								$ 33.665.060.000	

*NOTA: El valor unitario de los talleres incluye: alimentación, hidratación, material didáctico, apoyo audiovisual, transporte, alquiler del sitio de reunión, insumos agrícolas requeridos y honorarios de los talleristas. Los grupos de capacitación serán compuestos por maximo 50 personas, por tanto se deben organizar 14 grupos de trabajo (1 grupo por cada resguardo indígena y 3 grupos de las familias campesinas del municipio de Puerto Carreño).

JOSÉ AURELIANO RODRÍGUEZ
Secretario Planeación de Vichada
(Original firmado)